

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพนม องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง โดย นายสมชาติ รักชุม ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งหนึ่ง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกแก้ววิศวกรรมซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพัทลุง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง โดย นายบัณฑิต วรศรี ตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพัทลุง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พท.๐๐๑๖๐๔ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๙๓๓๕๔๔๐๐๐๑๓๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มอบอำนาจให้นายภูรินทร์ วรศรี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาจ้าง เนื่องจากมีการปรับลดเนื้องานทำให้จำนวนเงินตามสัญญาจ้างต้องปรับลดไปด้วย เมื่อวันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง โดย นายสมชาติ รักชุม ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกแก้ววิศวกรรม โดย นายบัณฑิต วรศรี ตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพัทลุง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พท.๐๐๐๔๒๗ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๙๓๓๕๔๔๐๐๐๑๓๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มอบอำนาจให้นายภูรินทร์ วรศรี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๗,๘๑๖,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๑๑,๓๘๕.๙๘ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างเป็นเงิน ๗๘๑,๖๙๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานฝังบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับพื้นที่-ตีฝั่ง, งานขุดดิน-ถมกลับ, งานตอกเสาเข็มและงานหล่อฐานรากคอนกรีต-

เสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ รักชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง



(ลงชื่อ)

(นายภูรินทร์ วรศรี)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกแก้ววิศวกรรม



ผู้รับจ้าง

ข้อความใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา

ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๗,๕๗๙,๙๐๐.๐๐ บาท (-เงินเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๔๕,๘๘๑.๓๑ บาท (-เงินสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์-) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินค่าจ้าง เป็นเงิน ๕๔๔,๖๙๐.๐๐ บาท (-เงินห้าแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานฝังบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับพื้นที่-ตีฝััง, งานขุดดิน-ถมกลับ, งานตอกเสาเข็มและงานหล่อฐานรากคอนกรีต-เสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ยังคงไว้ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทุกประการ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ ฤกษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

(ลงชื่อ)

(นายสนท คงแก้ว)

พยาน

(ลงชื่อ)

สุกแก้ว วิสุวรรณ

ช่างหุ้นส่วนจำกัด สุกแก้ววิศวกรรม

(ลงชื่อ)

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

ผู้รับจ้าง

พยาน

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๐๖/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕/๑๒/๒๕๖๐ ที่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ มี
การปรับลดความยาวเสาเข็ม จาก ๐.๓๕ x ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลดลง ๐.๓๕ x ๐.๓๕ เมตร ยาว ๕.๐๐
เมตร ทำให้ค่างานก่อสร้างลดลง ๒๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์สงฆ์ แบบดอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพนม องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัด
พัทลุง

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๘/๐๑/๒๕๖๑	๕๕๔,๖๕๐.๐๐			๕๕๔,๖๕๐.๐๐
๒	๒	๒๘/๐๔/๒๕๖๑	๑,๕๖๓,๓๘๐.๐๐			๑,๕๖๓,๓๘๐.๐๐
๓	๓	๒๗/๐๖/๒๕๖๑	๑,๕๖๓,๓๘๐.๐๐			๑,๕๖๓,๓๘๐.๐๐
๔	๔	๒๖/๐๘/๒๕๖๑	๑,๕๕๔,๒๒๕.๐๐			๑,๕๕๔,๒๒๕.๐๐
๕	๕	๐๕/๑๐/๒๕๖๑	๑,๕๕๔,๒๒๕.๐๐			๑,๕๕๔,๒๒๕.๐๐

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ ฤกษ์งาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

(ลงชื่อ)

(นายศิริพงษ์ วรพี)

หัวหน้าส่วนจัดซื้อจัดจ้างวิศวกรรม

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสนธิท กงแก้ว)

พยาน (ลงชื่อ)

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

พยาน

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพนม องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพนม องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ หลัง

งบประมาณ ๗,๕๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

วันเริ่มสัญญา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันสิ้นสุดสัญญา ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกแก้ววิศวกรรม

ผู้ควบคุมงาน ๑.นายณันท์วิช มาณะแก้ว

๒.นายคมชาญ อินทร์ช่วย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสนธิ คงแก้ว ประธานฯ

๒. นายวันชัย แสงจันทร์ กรรมการ

๓. นายอภิชาติ ไชยรัต กรรมการ

๔. นายรณสิทธิ์ มากแก้ว กรรมการ

๕. นายวิชาญ ศรีแก้ว กรรมการ

รายการประกอบแบบ

๑. เสา พื้นป้าย ทาสีเขียวทั้ง ๒ ด้าน ใช้สีน้ำมันก่อนทาสีจริงให้ทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน ๒ ครั้ง
๒. ตัวหนังสือสีขาว
๓. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
๔. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร หนา ๑/๑๖" เมตร
๕. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ วัชรขุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

(ลงชื่อ)

(นายสนธิ คงแก้ว)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายณัฐกร อินทร์ช่วย)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกแก้ววิศวกรรม

(ลงชื่อ)

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

พยาน