

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนตก-ควนออก หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกปิดขอบ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร

ราคากลางวันที่ 1 กันยายน 2568

| ลำดับ | รายการ                                                     | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_n$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_n$ | ราคากลาง   |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1     | งานวางป่าชุดต่อ (ขนาดเบา)                                  | ตร.ม. | 275.00   | 1.82         | 500.50     | 1.3848 | 2.52                      | 693.09     |
| 2     | งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบัดทับ (ลูกรัง)                    | ตร.ม. | 1,100.00 | 11.67        | 12,837.00  | 1.3848 | 16.16                     | 17,776.67  |
| 4     | งานรองพื้นทาง หนา 0.15 ม.                                  | ลบ.ม. | 165.00   | 352.15       | 58,104.75  | 1.3848 | 487.66                    | 80,463.45  |
| 5     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                                 | ลบ.ม. | 55.00    | 612.10       | 33,665.50  | 1.3848 | 847.64                    | 46,619.98  |
| 6     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. คุณภาพ 280 ksc. | ตร.ม. | 1,100.00 | 404.18       | 444,593.00 | 1.3848 | 559.71                    | 615,679.31 |
| 7     | Expansion Joint                                            | ม.    | 20.00    | 208.86       | 4,177.20   | 1.3848 | 289.23                    | 5,784.59   |
| 8     | Contraction Joint                                          | ม.    | 88.00    | 150.42       | 13,236.96  | 1.3848 | 208.30                    | 18,330.54  |
| 9     | งานไหล่ทางหินคลุก(ปิดขอบ)                                  | ลบ.ม. | 27.50    | 308.22       | 8,476.05   | 1.3848 | 426.82                    | 11,737.63  |
| 10    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.       | ม.    | 6.00     | 939.00       | 5,634.00   | 1.3848 | 1,300.33                  | 7,801.96   |

581,229.96

รวม

804,887.22

ตัวอักษร (-แปดแสนสี่พันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์-)

ปรับยอด

804,887.22

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

581,229.96

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัชชัยย์ ด้วงทอง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน